

ADENDA No. 1

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA "CEDELCA S.A. E.S.P." PROCEDA A MODIFICAR LA CRONOLOGIA DEL PROCESO DE INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. 007-2025."

OBJETO "REALIZAR INVENTARIO, ESTUDIOS, DISEÑOS, PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD AVANZADA PARA CENTRALES ELÉCTRICAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA CON FUENTES SOLAR E HÍDRICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA (PORTAFOLIO DE PROYECTOS DE GENERACIÓN)"

En atención a la realización de las Fiestas de Pubenza, evento de carácter cultural y cívico que impacta de manera temporal la dinámica institucional y administrativa del municipio de Popayán, así como considerando las necesidades de operatividad interna de CEDELCA S.A. E.S.P., se hace necesario ajustar el cronograma del presente proceso contractual, con el fin de garantizar la adecuada planeación, la disponibilidad efectiva del personal técnico y administrativo involucrado y el normal desarrollo de las etapas del proceso de selección.

La modificación introducida no altera el objeto, las condiciones técnicas, jurídicas ni económicas del proceso, ni afecta los principios de transparencia, igualdad, selección objetiva y publicidad, y responde exclusivamente a criterios de oportunidad, eficiencia administrativa y correcta gestión operativa.

En consecuencia, el numeral 1.1 "Términos del procedimiento cronológico de la invitación" quedará así:

1.1. TÉRMINOS DEL PROCEDIMIENTO CRONOLÓGICO DE LA INVITACIÓN

No.	Actividad	Fecha / Plazo
1	Publicación de la invitación – amplia circulación nacional	15 de diciembre de 2025
2	Publicación en página web institucional	15 de diciembre de 2025
3	Acta de disposición para recepcionar la invitación	15 de diciembre de 2025
4	Recepción de aclaraciones y observaciones a la invitación	Hasta el 19 de diciembre de 2025
5	Respuesta a aclaraciones y expedición de adendas	Hasta el 22 de diciembre de 2025
6	Visita al sitio de las obras	19 de diciembre de 2025 – 8:00 a.m.
7	Entrega de propuestas	30 de diciembre de 2025 – hasta las 4:00 p.m.
8	Apertura de urna	30 de diciembre de 2025 – 4:00 p.m.
9	Publicación del informe del Comité Evaluador	8 de enero de 2026
10	Presentación de observaciones al informe del Comité Evaluador	Hasta el 16 de enero de 2026
11	Publicación de respuestas a las observaciones del informe final en página web	Hasta el 21 de enero de 2026
12	Aceptación de la oferta	21 de enero de 2026
13	Suscripción del contrato	26 de enero de 2026

Dada en Popayán, a los treinta y un (31) días del mes de diciembre de 2025.

Atentamente,


PEDRO ELÍAS ROJAS CÁCERES
GERENTE

Proyectó: Oscar Villota. – Profesional II 
Revisó y Aprobó: Yenny Carolina Ortega Ríos – Subgerente de Gestión Jurídica 